oznaczenie sprawy ZPD/10/20

DRUK ZP-12

SAMODZIELNY PUBLICZNY
**Zakład Opieki Zdrowotnej**
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-08-424 REGON 000306809
tel. 061/29-73-600, fax 061-29-60-079
Pieczęć zamawiającego

**Zbiorcze zestawienie ofert/~~ofert wstępnych~~***

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Pakiet nr .... | Cena netto | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Air Liquide Polska Sp. z o.o.**<br>ul. Jasnogórska 9<br>31-358 Kraków | Pakiet nr 28 | 46 235,70 zł | 50 066,14 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 2 | **Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.**<br>Al. Jerozolimskie 134<br>02-305 Warszawa | Pakiet nr 23<br>Pakiet nr 27 | 262 148,00 zł<br>216 818,00 zł | 283 119,84 zł<br>234 163,44 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 3 | **Sanofi – Aventis Spółka z o.o.**<br>ul. Bonifraterska 17<br>00-203 Warszawa | Pakiet nr 2 | 189 330,02 zł | 204 476,42 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 4 | **Aesculap Chifa Sp. z o.o.**<br>ul. Tysiąclecia 14<br>64-300 Nowy Tomyśl | Pakiet nr 3<br>Pakiet nr 24 | 29 060,00 zł<br>108 906,00 zł | 31 384,80 zł<br>117 618,48 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 5 | **Baxter Polska Sp. z o.o.**<br>ul. Kruczkowskiego 8<br>00-380 Warszawa | Pakiet nr 25 | 30 072,00 zł | 32 477,76 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 6 | **Lek S.A.**<br>ul. Podlipie 16<br>95-010 Stryków | Pakiet nr 6 | 264 061,54 zł | 285 186,46 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 7 | **Linde Gaz Polska Sp. z o.o.**<br>ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17<br>31-864 Kraków | Pakiet nr 28 | 32 192,60 zł | 34 877,51 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 8 | **Servier Polska Services Sp. z o.o.**<br>ul. Jana Kochanowskiego 10<br>01-248 Warszawa | Pakiet nr 14 | 1 197,40 zł | 1 293,79 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **OSS Sp. z o.o.**<br>ul. Siennicka 25<br>80-758 Gdańsk | Pakiet nr 30<br>Pakiet nr 31 | 42 313,54 zł<br>78 954,40 zł | 45 783,21 zł<br>85 270,76 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 10 | **Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A.**<br>ul. Jana Kazimierza 16<br>01-248 Warszawa | Pakiet nr 15<br>Pakiet nr 17<br>Pakiet nr 18<br>Pakiet nr 19 | 5 415,40 zł<br>18 880,00 zł<br>135 240,00 zł<br>48 125,00 zł | 5 848,63 zł<br>20 390,40 zł<br>146 059,20 zł<br>51 975,00 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 11 | **„MAGA-HERBA" S. J.**<br>ul. Kolejowa 46<br>05-870 Błonie | Pakiet nr 9 | 2 720,00 zł | 2 937,60 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 12 | **Bialmed Sp. z o.o.**<br>ul. Kazimierzowska 46/48/35<br>02-546 Warszawa | Pakiet nr 17<br>Pakiet nr 18<br>Pakiet nr 32 | 18 960,00 zł<br>131 712,00 zł<br>27 130,00 zł | 20 476,80 zł<br>142 248,96 zł<br>29 300,40 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 13 | **PROFARM PS Sp. z o.o.**<br>ul. Słoneczna 96<br>05-500 Stara Iwiczna | Pakiet nr 20 | 47 316,80 zł | 51 102,14 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 14 | **Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal" S.A. - Wrocław**<br>ul. Widna 4<br>50-543 Wrocław | Pakiet nr 29<br>Pakiet nr 31<br>Pakiet nr 32 | 91 096,80 zł<br>71 954,78 zł<br>24 269,70 zł | 101 636,80 zł<br>77 711,17 zł<br>26 211,28 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 15 | **Takeda Pharma Sp. z o.o.**<br>ul. Prosta 68<br>00-838 Warszawa | Pakiet nr 18 | 113 400,00 zł | 122 472,00 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 16 | **TRAMCO Sp. z o.o.**<br>Wolskie, ul. Wolska 14<br>05-860 Płochocin | Pakiet nr 21<br>Pakiet nr 22 | 31 460,00 zł<br>66 979,88 zł | 33 976,80 zł<br>72 338,28 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 17 | **Konsorcjum:**<br>**URTICA Sp. z o.o.**<br>ul. Krzemieniecka 120<br>54-613 Wrocław<br>**Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.**<br>ul. Zbąszyńska 3<br>91-342 Łódź | Pakiet nr 4<br>Pakiet nr 5<br>Pakiet nr 7<br>Pakiet nr 8<br>Pakiet nr 9<br>Pakiet nr 10<br>Pakiet nr 11<br>Pakiet nr 12<br>Pakiet nr 13<br>Pakiet nr 15<br>Pakiet nr 16<br>Pakiet nr 18<br>Pakiet nr 19 | 30 514,70 zł<br>143 396,00 zł<br>15 451,30 zł<br>179 292,51 zł<br>2 416,00 zł<br>92 041,78 zł<br>1 064 382,50 zł<br>155 000,00 zł<br>6 203,00 zł<br>5 419,00 zł<br>199 309,70 zł<br>134 652,00 zł<br>47 759,90 zł | 32 955,88 zł<br>154 867,68 zł<br>16 687,41 zł<br>193 635,92 zł<br>2 609,28 zł<br>99 405,11 zł<br>1 150 673,81 zł<br>167 400,00 zł<br>6 699,25 zł<br>5 852,52 zł<br>215 254,48 zł<br>145 424,16 zł<br>51 580,69 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pakiet nr 20<br>Pakiet nr 21<br>Pakiet nr 22<br>Pakiet nr 26 | 51 420,00 zł<br>30 340,00 zł<br>70 347,28 zł<br>52 400,88 zł | 55 533,60 zł<br>32 767,20 zł<br>75 975,05 zł<br>55 142,07 zł | | |
| 18 | **ASCLEPIOS S.A.**<br>ul. Hubska 44<br>50-502 Wrocław | Pakiet nr 12 | 300 000,00 zł | 324 000,00 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |
| 19 | **NEUCA S.A.**<br>ul. Szosa Bydgoska 58<br>87-100 Toruń | Pakiet nr 4<br>Pakiet nr 5<br>Pakiet nr 10<br>Pakiet nr 11<br>Pakiet nr 12<br>Pakiet nr 16<br>Pakiet nr 18<br>Pakiet nr 19<br>Pakiet nr 20<br>Pakiet nr 21 | 31 028,70 zł<br>173 566,00 zł<br>104 019,80 zł<br>1 127 157,65 zł<br>160 000,00 zł<br>194 447,42 zł<br>145 370,40 zł<br>49 408,80 zł<br>72 264,80 zł<br>51 240,00 zł | 33 511,00 zł<br>187 451,28 zł<br>112 341,38 zł<br>1 218 647,76 zł<br>172 800,00 zł<br>210 003,21 zł<br>157 000,03 zł<br>53 361,50 zł<br>78 045,98 zł<br>55 339,20 zł | 24 m-cy | 45 dni od dnia dostarczenia faktury |

* - *niepotrzebne skreślić*

St. Inspektor
ds. zamówień publicznych
*Magdalena Kossowska*
.....
*(podpis osoby sporządzającej protokół)*

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
*mgr Maria Sak*
18.02.2021r.....
*(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)*